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阳山县黄坌河（雷村水口至岭背河口段）治理工程初步设计 

概算审查对比表 

单位：万元

序号 工程或费用名称 原报概算 审核概算 增减额（+、-） 备注 

  总投资 2410.73 2372.62 -38.11   

Ⅰ 工程部分投资 2359.5  2323.95 -35.55   

一 第一部分 建筑工程 1801.28 1800.77 -0.51 

1 一 清淤工程 180.2 180.2 0 

2 二 护岸工程 1531.36 1530.87 -0.49 

3 三 排水涵管工程 9.01 9.01 0 

4 四 景观工程 23.9 23.9 0 

5 五 农用桥 35.96 35.95 -0.01 

6 六 其他工程 20.85 20.84 -0.01 

二 第二部分 机电设备及安装工程 9.24 9.24 0 

1 一 三要素监测系统 9.24 9.24 0 

三 第四部分 施工临时工程 138.09 108.29 -29.8 

1 一 施工交通工程 78.42 49.36 -29.06 

2 二 施工房屋建筑工程 12. 12. 0 

3 十 安全生产措施费 32.24 31.74 -0.5 

4 十一 其他施工临时工程 15.43 15.19 -0.24 

五 第五部分 独立费用 298.53 294.99 -3.54 

1 建设管理费 28.66 28.26 -0.4 

2 招标业务费 11.91 12.3 0.39 

3 经济技术咨询费 29.28 28.86 -0.42 

4 工程建设监理费 47.58 46.93 -0.65 

5 工程造价咨询服务费 22.96 22.64 -0.32 

6 科研勘测设计费 120.2 118.66 -1.54 

7 其他 37.93 37.34 -0.59 

六 预备费 112.36 110.66 -1.7 

1 基本预备费 112.36 110.66 -1.7 

Ⅱ 专项工程投资 51.23 48.67 -2.56   

1 水土保持工程 34.84 33.10 -1.74   

2 环境保护工程 16.39 15.57 -0.82   

 




